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SMLOUVA O DÍLO č. E/11/2025 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)  

 smluvními stranami: 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Zhotovitel:   Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. 

se sídlem:   Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž 

zastoupená: 

  ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Kutým, jednatelem společnosti 

  ve věcech technických: Petrem Šimkem, vedoucím stavebního střediska 

IČ:    26908298 

DIČ:    CZ26908298 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. ú.: 86-2246480277/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 

44644. 

 

Objednatel:   Obec Karlovice   

se sídlem:   Karlovice 47, 763 02 Zlín  

zastoupený:  

  ve věcech smluvních:  Lubomírem Řehůřkem, starostou obce  

  ve věcech technických:  

IČ:    46276076     

bankovní spojení:    Komerční banka, a. s.  č.ú.:  25624661/0100 

Nejsme plátci DPH.   

 

 

Článek II. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě 

změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému 

účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek. 

2. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro 

objednatele dílo specifikované v čl. III této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

4. Objednatel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas. 

 

 

Článek III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět: 

 

• Rekonstrukce chodníku a oprava krytu komunikace v obci Karlovice“ 



- 2 - 

o Práce budou provedeny dle položkových rozpočtů, které 

jsou přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

 

2. Místo provedení: 

 

• Obec Karlovice 

 

Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem místa realizace nebo že mu svědčí 

taková práva, která ho plně opravňují k poskytnutí místa realizace a k podpisu 

této smlouvy.    

 

 

3. Termín provedení díla: 

 

• 1.7.2025 – 31.10.2025 

 

Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných 

důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících 

dokončení díla v daném termínu (vyšší moc) a v kvalitě dle norem a TP, které 

nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem. 

 

 

Článek IV. 

Cena 

 

1. Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena: 

Cena celková bez DPH: 3.489.857,07 Kč  

21 % DPH: 732.869,99 Kč 

Cena vč. 21 % DPH: 4.222.727,06 Kč 

 

(slovy:   čtyřimilionydvěstadvacetdvatisícsedmsetdvacetsedm, 06 Kč) 

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady 

zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné 

náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a 

může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za 

níže uvedených podmínek: 

a. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, 

které nebyly v době sjednání smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil 

ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu, 

b. nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací 

provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 

nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 

nebudou provedeny.  

c. přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství 

nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 
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rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 

odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového 

rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem.  

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací musí být zapsán ve stavebním 

deníku a cena za jejich realizaci bude zpracována formou položkového 

rozpočtu. Vše bude odsouhlaseno a podepsáno osobami oprávněnými jednat 

ve věcech technických jako podklad pro vznik dodatku k této smlouvě.  

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonné výše daně z přidané 

hodnoty nebudou uzavírat dodatek ke smlouvě.  

 

 

Článek V. 

Fakturace a platební podmínky 

 

1. Úhrada bude provedena na základě zhotovitelem vystavené faktury.  

Fakturovány budou skutečně provedené výměry a spotřebovaný materiál. 

Práce budou specifikovány v soupisu provedených prací jako nedílná součást 

faktury. Tento soupis prací bude odsouhlasen osobou pověřenou objednatelem 

jednat ve věcech technických. 

Fakturu zašle zhotovitel do 15 dnů po vzniku práva fakturovat na adresu: 

Obec Karlovice, Karlovice 47, 763 02 Zlín 

2. Objednatel uhradí fakturu do 30 dní ode dne jejího doručení. Faktura musí 

splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH č. 235/2004 Sb. 

3. Smluvní strany sjednaly, že předmět díla zůstává vlastnictvím zhotovitele až do 

převzetí díla. 

 

 

Článek VI. 

Záruka 

 

1. Záruka za jakost byla sjednána dohodou stran a činí 36 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, 

platí záruka dle jejich záručních listů. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou 

vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. Vady 

zjevné je objednatel povinen označit ihned při předání a převzetí a uplatnit nárok 

z vad. Nebudou-li nároky ze zjevných vad uplatněny při předání a převzetí díla, 

zanikají. 

2. Záruka za jakost nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem 

nezaviněných skutečnostech tj. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné 

údržbě, v poruše stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) ložních 

nebo podložních vrstev nebo tělesa komunikace, v nadměrném dopravním 

zatížení apod. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl ani při vynaložení 

odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění 

zhotovitele trval. 

4. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Reklamaci provádí zásadně písemným způsobem, za 

který se považuje i reklamace emailem na adresu suskm@suskm.cz a spojení dle 

této smlouvy. 

 

mailto:suskm@suskm.cz
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Článek VII. 

Spolupůsobení objednatele, nutné ke splnění závazku zhotovitele 

 

1. Staveniště: 

a. Staveništěm je prostor, určený plochou opravované komunikace s 

technickým a manipulačním prostorem. 

b. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních 

a faktických závad, o kterém bude sepsán zápis a bude podepsán 

oběma stranami. 

2. Doklady, potřebné k provedení díla: 

a. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady, potřebné dle 

platných právních předpisů k provedení smluveného díla, u kterých právní 

předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel opatřil svým 

jménem (zejména stavební povolení). Tyto doklady předá objednatel 

zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště. 

3. Další spolupůsobení objednatele: 

a. Objednatel zajistí možnost příjezdu nákladních automobilů a mechanizmů 

zhotovitele do prostoru staveniště a zařízení staveniště. 

b. Objednatel se postará o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány 

třetími osobami, vyjma vozidel IZS. 

Veškerá spolupůsobení uvedená v bodě 3. poskytne objednatel na své náklady. 

 

 

Článek VIII. 

Způsob provedení díla, předání a převzetí díla 

 

1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 

občanského zákoníku. Dílo provede zhotovitel v souladu se zák. č. 114/1992 Sb. 

v platném znění.  

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle 

uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této 

smlouvě. Odpovědnost za vady bude řešena podle § 2629 a násl. občanského 

zákoníku. 

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

provádění činností, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 

předpisů, včetně bezpečnosti silničního provozu. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou 

odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to 

v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a v souladu se zákonem o 

odpadech. 

5. O provádění činnosti je zhotovitel povinen vést stavební deník dle přílohy č. 5 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku je pak povinen zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Žádný zápis ve stavebním deníku však 

není dohodou o změně podmínek sjednaných v této smlouvě. 

6. Zhotovitel splní svoji povinnost provést plnění jeho řádným ukončením a 

předáním. 

7. Zhotovitel oznámí termín dokončení plnění, určí datum a hodinu kdy plnění předá 

a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla. Po provedené 

prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného plnění, za 
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objednatele plnění převezme osoba určená objednatelem jednat ve věcech 

technických.  

8. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

9. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

10. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

11. Další povinností zhotovitele je splnit body viz níže a z nich vyplývající doklady 

(protokoly, prohlášení, ...) předat objednateli v den předání díla: 

a) zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 

zařízení s případným odstraněním uvedených závad. 

 

 

Článek IX. 

Sankce 

 

1. Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující pokuty: 

- za prodlení se splněním povinnosti provést plnění vyúčtuje objednatel 

zhotoviteli za každý den prodlení 0,05 % z ceny díla, 

- úrok z prodlení s placením faktury činí 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

 

Článek X. 

Zánik smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zanikne: 

- dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání 

- výpovědí, s výpovědní lhůtou 1 měsíc 

2. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ustanovením § 2001 občanského 

zákoníku. 

 

 

Článek XI. 

Zvláštní ujednání 

 

1. Smluvní strany se dohodli a prohlašují, že za podstatnou změnu okolností považují i 

vyšší moc, pandemii, karanténu u více než 20 % zaměstnanců zhotovitele, která 

zakládá hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran. V tomto případě může 

kterákoliv strana žádat obnovení jednání o již uzavřené smlouvě (např. změna 

ceny, doby dodání). Pokud by k dohodě stran nedošlo ani do 10 dnů ode dne 

oznámení změny okolností druhé straně, jsou obě smluvní strany oprávněny od 

smlouvy odstoupit. Dále účastníci shodně prohlašují, že v tomto případě se 

vzdávají veškerých práv z titulu náhrady škody a všech ostatních sankcí.  

2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem ČR. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se 

řídí ustanovením zákonem č. 89/12 Sb.  

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním – 

dodatkem ke smlouvě. 
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4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 

obdrží po jednom výtisku. 

 

 

Příloha: č. 1 Položkový rozpočet  2× 

 

 

V Karlovicích  dne 16. 6. 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................    .................................................... 

       objednatel             zhotovitel 

 Lubomír Řehůřek        Ing. Vladimír Kutý 

              starosta obce                  jednatel společnosti 
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